
6272-A工程
施工招标文件
项目编号： FJXCJZZ(2014)GC030    
招标人：中国人民解放军福州工程建设指挥部（盖章）
招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司（盖章）
日  期：  2014 年 11月
 6272-A 施工招标邀请函
  [邀请投标单位]  ：

经招标人审查报上级批准后，现邀请你单位参加6272-A工程施工招标，如你单位对此项目有意，请遵照本邀请函要求参加投标，具体事宜明确如下：
一、发布招标邀请函时间：
从2014年11月27日至2014年12月1日17时00分（北京时间，下同）。
二、办理投标登记手续：
1．经审查合格的投标人，根据招标人通知，在投标截止时间前，到福建兴诚建工程管理有限公司（漳州市芗城区威镇阁C区2幢206）办理投标登记手续。在招标截止时间前未接到招标人投标通知的投标人，不得领取标书。

2．投标人领取投标文件必须出示法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件(非法定代表人参加时提供)、本人身份证原件；

3．投标担保及投标文件购买费：投标担保 壹拾捌 万元，招标文件（含图纸、工程量清单、光盘）购买费1000元。
三、递交投标文件时间与开标时间：
1．递交投标文件时间（投标文件提交截止时间当天）：2014年12月17日，9时00分至10时00分。
2．递交投标文件地点：漳州市胜利西路芗江酒店翠华楼四楼第六会议室
3．开标时间：2014年12月17日10时00分。
4．开标地点：漳州市胜利西路芗江酒店翠华楼四楼第六会议室
上述时间、地点如有变化，以招标人通知为准。
四、投标单位可以就本邀请函及招标文件中任何违法及不公平内容向招标监督机构署名投诉。

五、联系方式

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司

联系人： 小严，联系电话： 05962667020，传真05962667020 

地址：漳州市芗城区威镇阁C区2幢206 ，邮编： 363000 

         招标人: 中国人民解放军福州工程建设指挥部（盖章）  

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司（盖章）

2014年11月27日
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第一章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	6272-A工程

	2
	1.1
	建设地点
	漳州市芗城区北斗

	3
	1.1
	建设规模
	约1000万元

	4
	1.2
	承包方式
	包工包料，固定总价

	5
	2.1
	资金来源
	上级拨款


	6
	3.1
	招标范围
	N2公寓房3幢，N3公寓房1幢，相应三通一平及上级明确的配套项目。

	7
	3.2
	工期要求
	N2、N3工期为300日历天，其余项目待定

	8
	3.3
	质量标准
	建筑工程施工质量验收规范合格等级

	9
	4.1
	投标人资质等级要求
	房屋建筑施工资质等级二级(含)以上的独立法人

	10
	4.1
	项目经理资质等级要求
	房建二级(含)以上建造师

	11
	4.2
	资格审查方式
	资格预审

	12
	6.4
	踏勘现场
	时间：自2014年12月1日起具备现场踏勘条件；

方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘

现场详细地点：漳州市芗城区北斗

	13
	7.2
	招标答疑
	2014年12月2日17：00时前，投标人要求答疑、澄清的内容应以的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
传真：0596-2667020，
电子信箱：ZZCJZB@126.COM

截标7日前，投标人应自行留意查看招标人在以下媒介上发出的澄清文件：
福建招标采购网（http://www.fjbid.gov.cn）
漳州招标采购网（http://www.zzbidding.com）
漳州建设信息网（http://www.zzjs.gov.cn）
投标人应自行查阅并可不记名到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。

	14
	  13.1
	投标担保金额、方式
	投标保证金金额：人民币壹拾捌万元整（￥180000元）；

投标保证金提交方式：应在2014年12月15日17：00前以电汇或银行转账的形式从投标人法人基本账户（企业注册地开户行）汇达指定的投标保证金账户；

指定投标保证金账户：

开户银行：工行福州市八一七支行
账户名称：中国人民解放军福州工程建设指挥部
账    号： 1402 0338 3902 6701 763
投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏填写工程项目名称 

投标人须将投标保证金有关银行汇款单据及法人基本账户开户许可证扫描件与投标文件一并提交。

投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。

友情提醒：投标人汇保证金时请注意银行作息时间。

	15
	14.2
	工程计价方式
	工程量清单计价

	16
	15.1
	投标有效期
	90日历天(从投标截止之日算起)

	17
	16.1
	投标文件份数
	一份正本，二份副本。一份预算书电子文档

	18
	17.1
	投标人的替代方案
	不允许

	19
	19.2
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：福建兴诚建工程管理有限公司

地点：漳州市胜利西路芗江酒店翠华楼四楼第六会议室
截止时间：2014年12月17日10时00分。 

	20
	21.1
	开标
	开始时间：2014年12月17日10时00分。

地点：漳州市胜利西路芗江酒店翠华楼四楼第六会议室

	21
	28.6
	评标方法
	综合评分法

	22
	31.1
	履约保证金
	投标人提供的履约保证金为5％的中标价

	23
	
	发布媒介
	福建招标采购网（http://www.fjbid.gov.cn）
漳州招标采购网（http://www.zzbidding.com）
漳州建设信息网（http://www.zzjs.gov.cn）

	24
	
	投标格式下载
	代理公司网站（http://www.fjxcj.com）

	25
	
	招标监督机构
	南京军区空军后勤部机场营房处，投诉电话： 025-80876871


二、总    则

1.工程概况
1.1项目名称、规模和建设地点：详见投标人须知前附表(下简称“前附表”)第1-3项。
1.2本项目承包方式：详见前附表第4项。
1.3本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民解放军工程建设管理条例》、《军队工程建设项目施工招标管理办法》、《空军工程建设项目施工招标管理办法》以及《军区空军工程建设项目施工招标实施细则》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。
1.4建设单位：中国人民解放军福州工程建设指挥部
2.资金来源和落实情况
2.1资金来源：详见前附表第5项。
2.2落实情况：已经落实。
3.招标范围、计划工期和质量要求
3.1招标范围：详见前附表第6项。
3.2计划工期：详见前附表第7项。
3.3质量要求：详见前附表第8项。
4.投标人资格要求
4.1经审查符合投标条件的单位，由招标人报南京军区空军工程建设主管部门核准后，将作为合格的投标人。
4.2投标人参加本工程投标时，应购买由招标人提供的招标文件，招标文件每份 1000元(人民币)，不退回。
5.投标费用
5.1投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件等投标活动中所涉及的一切费用。
5.2不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
6．踏勘现场
6.1投标人自行踏勘现场的地形地貌，所发生的费用自理。
6.2除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
6.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
6.4踏勘现场的时间及地点：详见前附表第12项。
7.投标答疑会

7．1投标人应在前附表第13项规定的时间前，以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清或答疑。
7.2招标人应按前附表第13项规定的时间和发布媒介，澄清投标人提出的问题。
8.语言文字及计量单位
8.1除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释；
8.2除工程规范另有规定外，所有度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

三、招标文件

9.招标文件的组成
9.1本招标文件包括下列文件：
第一章  投标须知及投标须知前附表
第二章  评标方法
第三章  合同条款及格式
第四章  工程量清单(另册，工程量清单计价时提供)
第五章  图纸(另册)
第六章  技术标准和要求
第七章  投标文件格式
9.2招标文件的澄清、修改、补充等内容以及按本须知第7条发出的招标答疑、澄清作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束作用。
9.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
10.招标文件的澄清
10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问的，应在收到招标文件后5日内，以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
10.2招标文件的澄清，将在前附表规定的投标截止时间7天前，按前附表第23项规定的发布媒介发出澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
11．招标文件的修改
11.1在投标截止时间7天前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知按前附表第23项规定的发布媒介发出。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。具体时间将在招标文件的修改、补充通知上予以明确。
11.2投标人应自行查阅前附表第23项规定的发布媒介，招标文件若有澄清、修改、补充等内容，投标人应到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。
11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
11.4除上述所列条款内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无任何约束力，招标人也不承担任何责任。

四、投标文件

12.投标文件的组成
12.1投标文件由投标函、商务标和技术标三部分组成。
12.2投标函部分包括以下内容：
(1)投标函；
(2)投标函附录；
(3)法定代表人证明书；
(4)授权委托证明书(若有)；
(5)资格、信誉证明文件；
A．企业营业执照；
B．企业资质证书；
C．拟派项目班子主要人员配备表；
D．近三年军队工程建设项目施工获奖证明材料(若有)
E．近三年地方工程建设项目施工获奖证明材料(若有)
F. 其他评标内容要求的辅助说明及资料。
12.3商务标部分主要包括下列内容：
提供的工程量清单N2公寓房、N3公寓房均为单幢工程量，投标报价应为N2公寓房3幢，N3公寓房1幢的投标总价。劳保费在投标报价均使用甲类计算。
(1) 投标总价；
(2) 投标报价编制说明；
(3)工程项目造价汇总表；
(4)单项工程造价汇总表；
(5)单位工程造价汇总表；
(6)分部分项工程量清单与计价表；
(7)措施项目清单与计价表（一）；
(8) 措施项目清单与计价表（二）；
(9)其他项目清单与计价汇总表（如有）；
(10)计日工表；
(11)总承包服务费计价表（如有）；
(12)规费、税金项目清单与计价表；
(13)设备清单与计价表（如有）；
(14)分部分项工程量清单综合单价分析表；

(15)措施项目清单（二）综合单价分析表；

(16)主要材料项目与价格表。
A．商务标中预算书的全套电子文档光盘；
12.4技术标部分主要包括下列内容：
12.4.1施工组织设计
根据评标办法的内容及顺序参照技术文件格式编制。

13.投标保证金
13.1投标人在递交投标文件的同时，应按前附表第l4项规定的金额和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
13.2投标保证金币种为人民币。对于未按规定递交投标保证金的，将被视为投标无效。
13.3未中标的投标人的投标保证金将在定标后5个工作日内无息退还。
13.4中标人收到中标通知书后，在规定的期限内与招标人签署合同协议并提交履约保证金(详见前附表第22项)，招标人同时无息退还其投标保证金。
13.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予返还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议或未按招标文件规定提交履约担保；
(3)其他有违法乱纪行为的。
14．投标报价
14.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作的价格表现，是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
14.2建设工程造价按综合单价法计价，本工程采用的计价方式详见前附表第15项。
工程量清单计价：由招标人提供工程量清单，投标人按照招标人的要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人自身状况，自主报价，并考虑风险费用。中标后分部分项工程量清单项目的综合单价不予调整，但是设计变更和发包人要求变动的内容、暂估价等发生变化时可调，具体要求如下：
A．编制依据：详见工程量清单编制说明     
B．暂估价：详见工程量清单编制说明               
C．总承包服务费：无                              
D．取费标准：按福建省现行费用定额标准计取，具体详见工程量清单编制说明  
E．税金：详见工程量清单编制说明                          
F．其他说明：投标报价中不可竞争费用和招标控制价一并公布。
14.3允许投标人在一定范围内对投标报价进行合理下浮，但经过优惠之后的报价必须同时在报价说明中指明下浮系数、优惠项目或金额，且投标报价必须是下浮后的报价。投标人有关中标后再对投标报价进行优惠的承诺将不作为评标依据。
14.4不管采用哪种投标报价方式，一个标段只允许投标人出现一个投标报价。
15.投标文件的有效期
15.1投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持看效。
16．投标文件的编制要求
16.1投标人应按前附表第17项规定的份数提交投标文件。
16.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人法定代表人或委托代理人签字、盖章，其封面(封一)应明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
16.3全套投标文件不应涂改或行间插字增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章，或由投标文件签字人签字或盖章。
16.4投标文件统一采用A4纸编制(如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠)，采用电脑打印或复印，文本格式采用常规的文本格式。封面及内容均采用白底黑字(外封面的用纸及装饰不做统一规定)。
16.5商务标中的预算书统一采用海迈或晨曦软件编制，如投标人采用其它软件编制的，其投标文件将被拒绝。
16.6投标文件未按上述要求编制的，一律按无效标处理。
17.投标人的替代方案
17.1投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第l8项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

五、投  标
18.投标文件的密封和标识
18.1投标文件的装订要求：商务标(含投标函部分)和技术标应分别单独装订成册，其它投标文件可单独或合并装订，不得散装。所有投标文件都必须严格密封。
18.2将商务标(含投标函部分)正、副本及预算文件电子光盘合并包装和密封在一个内层包封中，将技术标正、副本合并包装和密封在另一个内层包封中，然后将二个内层包封密封在一个外层包封。内层封口处加盖投标人公章和法定代表人或授权委托人印章，并在密封袋上清楚地标明工程名称和投标人名称，还应分别注明“商务标”或“技术标”。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。
19.投标文件的递交与截止时间
19.1投标人应按前附表第19项规定的地点，于截止时间前递交投标文件；逾期送达的投标文件作无效标处理。
19.2投标文件的截止时间详见前附表第19项规定。
19.3招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
19.4到投标截止时间，若招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将重新组织招标。
20.投标文件的补充、修改与撤回
20.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式提出补充、修改或撤回其投标文件，并以书面形式通招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
20.2投标人的补充、修改，应按规定编制、密封、标志和递交，在密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。
20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
20.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不能撤回投文件。否则其投标保证金将被没收。

六、开    标

21.开标的时间、地点和程序

21.1招标人按前附表第20项规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应准时参加开标。

21.2开标由招标代理机构主持，一般程序如下：

(1)投标人代表、招标人代表、监标人等有关与会人员在开标会议签到表上签字确认；
(2)招标人检查投标人或其授权代表身份证件、委托书，宣布投标保证金交纳情况；
(3)招标人公布通过资格审查且在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
(4)招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标人委托的公证机构检查并公证；
(5)设有招标控制价或有标底的，由招标人公布招标控制价、标底及各组成部分的详细内容；
(6)有关工作人员对所有投标截止时间之前收到的投标文件分别当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；
(7)在监督机构代表的监督下，对开标过程进行记录，并存档备案；
(8)投标人代表在开标文件上签字确认其投标报价、工期、质量等内容；
(9)开标结束。
22.投标文件的有效性
22.1开标时或开标后，投标文件有下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：
(1)投标文件未按本须知第l6、18条的要求装订、密封和标识的；
(2)投标文件无投标人法定代表人或授权代表签字、盖章的；或有授权代表签字、盖章，但未随投标文件一起提交有效“授权委托书”原件的；
(3)参加开标会议的人员不是投标人法定代表人或其授权代表；或不能提交有效身份证明的；
(4)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
(5)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

(6)投标人名称与资格审查合格投标申请人名称不一致的。

七、评    标

23.评标委员会及评标原则
23.1评标委员会由招标人组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。
23.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)招标人或投标人主要负责人的近亲属。
(2)与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的。
(3)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
23.3评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。
24.评标过程的保密
24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及有关授予合同的信息、工程标底、涉候选人推荐情况，都不得向投标人或与该过程无关的人员泄露。与评标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
24.3评标委员会通过审核投标人提交的资质、证明文件等，对其投标资格进行复审。实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。
24.4中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未中标原因作任何解释。
25.投标文件的澄清
25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
26.投标文件的初步评审
26.1开标后，评标委员会应当对每一投标文件予以审查，如发现投标文件有下列情况之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不得进入后续评审。
(1)投标文件未按规定标识、密封的。
(2)投标文件未按招标文件提供的格式要求签署、盖章，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效委托书(原件)及委托代理人印章的。
(3)投标文件的关键内容缺页，或关键内容字迹模糊、辩认不清的。
(4)投标文件载明的招标项目完成期限，超过招标文件规定期限的。
(5)擅自修改、变更招标文件给出的暂估价或不可竞争费用或劳保费未按甲类计算的。
(6)投标报价的工程量清单中单价与合价、合价与总价，累计算术性差错占投标总价3％以上的(含本数)。
(7)施工组织设计中主要施工技术方案不可行的，或明显不符合技术标准和要求的。
(8)投标人擅自变更已经通过资格预审的项目经理的。管理班子主要人员未按要求提供相关资料的。
(9)投标文件资格证明、业绩证明等材料虚假，或有其他作假行为的。
26.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
27.投标文件计算错误的修正
27.1评标委员会将对实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误(算术性误差累计在3％以内，或工程数量填报属明显的小数点错误且在规定的误差范围内)，修正错误的原则如下：
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价；或单价金额有明显的小数点错误，经评标委员会确认后，以标出的总价金额为准修正单价；
(3)填报的工程数量属明显的小数点错误，以总价为准，用总价除以招标文件给出的工程数量的商作为修改后的单价；
(4)分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；分部分项项目增项的，不予修改；其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；
(5)修正后的投标报价高于原投标报价的，以原投标报价为准，并按总价之和的差值同比例调整有误子目的单价；低于原投标报价的，以修正后的投标报价为准。
27.2根据上述修正错误的原则及方法，修正后的投标报价经投标人书面确认后，对其具有约束力。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

28.投标文件的详细评审、比较和否决

28.1评标委员会按本须知第25条的规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件做进一步评审、比较。
28.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
28.3采用工程量清单计价的，如投标人的投标报价超过招标文件中公布的招标控制价，其投标作废标处理。
28.4评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，确定中标人或推荐中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
28.5评标委员会经评审，认为所有的投标都不符合招标文件要求的，或有效投标人少于3个的，可以否决所有投标，则招标人将重新组织招标。
28.6详细评审标准及方法参见本招标文件第二章的内容。

八、合同授予

29.定标方式
29.1除招标人按照招标文件的要求，规定评标委员会直接确定中标人外，招标人应从评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的人数限定在1-3人，并标明排列顺序。
29.2招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标或拒绝实地考察后不合格的投标。
29.3招标人应在评标结束5个工作日内向南京军区空军后勤部主管业务部门提交施工招标书面报告。
30.中标通知书
30.1确定中标人后在投标有效期截止前，招标人以书面形式向中标的投标人发出中标通知书。
30.2中标人应根据中标通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。
30.3中标通知书为合同的组成部分。
31.履约担保
31.1中标人在签订合同后5天内，应按前附表第22项规定金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
31.2中标人不能按本招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，招标人有权解除合同，其投标保证金不予退还。
32.签订合同
32．1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同必须采用第三章的示范合同文本。
32.2中标人无正当理由拒签合同或经查实中标人存在挂靠行为的招标人将取消其中标资格。
33.招标结束
33.1中标人与招标人签订工程施工合同后即为招标结束。
第二章  评标方法
量化评标方法

一、评标原则
采用以最优投标报价法为主的量化评标法评标，对投标报价和施工组织设计等内容进行评分，总分100分。按得分高低确定预中标单位。
二、评标分值设置
1．商务标（投标报价）70分
2．投标函10分
3．技术标20分
三、评标方法
1．商务标的评定（总分70分）
1.1确定评标基准价
(1)计算所有投标报价的算术平均价。当某个投标报价不在招标人公布的招标控制价范围内，则该报价不参与投标报价平均值计算。
招标控制价将在截标7日前在投标须知前附表第23项规定的媒介发布。
(2)现场抽签确定平均价下浮系数。由投标单位推选的代表，从下浮百分比l％、2％、3％中现场抽签确定。
(3)确定评标基准价。根据平均价和抽出的下浮百分比计算评标基准价：
评标基准价=平均价×（1-抽出的下浮百分率）

1.2投标报价得分计算
投标企业的投标报价与评标基准价相同得70分。投标企业的投标报价每高于评标基准价1%扣2分，每低于评标基准价l％扣1.0分，最多扣至0分，最小计分单位为0.01分。计算公式如下：
投标报价得分=70-︳（投标价一评标基准价）÷评标基准价︳×（2或1.0）×100
商务标评分由招标领导小组指定的两位工作人员计算。
2．投标函的评定（总分10分）
2.1评定细则
(1)投标文件装订精美完好。（1分）
由评标委员会根据标书情况打分。
(2)投标单位的资质。（3分）

营业执照：注册资金达到0.5亿的得0.20分，每增加0.5亿加0.20分，最多得1分。

资质证书：房屋建筑二级得0.25分，一级或以上的得1.0分，最高得1.0分；

体系认证证书：质量管理体系的得0.4分，职业健康安全管理体系的得0.3分，环境管理体系的得0.3分，最高得1分。证书须在有效期内。
(3)拟委任的本工程项目经理的资质。（2分）
项目经理：同时具备一级建筑工程建造师和高级工程师职称，得1分，取得国家监理工程师资格证书加0.5分，取得造价师或造价员资格证书加0.5分，最高2分。
(4)企业信誉是否良好。（2分）
近三年获得军队或地方市级以上（含）建设行政部门颁发“建筑业施工企业先进企业”的每项得0.5分，最高得1分。

近三年获得军队或地方市级以上（含）建设行政部门（协会）颁发“建筑业施工企业安全生产先进企业”或房屋建筑工程项目安全、施工、标准化类的“示范工地”“文明工地”的每项得0.25分，最高得1分。
(5)企业近三年类似工程业绩。（2分）
近三年获得军队或地方市级以上（含）建设行政部门（协会）颁发的房屋建筑工程项目“军队优质工程”或“鲁班奖”或“闽江杯”或“优质奖”的每项得0.5分，最高得2分。
近三年指：指证书落款日期在2011年11月1日--2014年10月30日期间内。
2.2评定方法
(1)各评委对每一份投标函进行分开评议、分析和评分。评委打分可以计一位小数，且此小数只能为0.20分。
(2)汇总所有评委对每一份投标函的打分，从中去掉一个最高分、一个最低分，然后用算术平均法求出每一份投标函的得分。投标函得分值保留一位小数。
3．技术标的评定(总分20分)
技术标应能满足招标文件的实质性要求，各评委现场打分以100分计分，最后得分乘以20％为技术标得分。
3.1评定细则（100分）
(1)施工组织设计（100分）
主要评定：
①施工现场平面布置是否合理，生产临时设施和生活设施的搭设是否符合要求；（10分）
②对各分部分项工程拟采用的施工技术方案及施工程序安排上是否切实可行，并且是否能满足国家、军队和地方强制性施工及质量验收标准；（10分）
③对工程质量的控制、检验等，是否制订有完整严格的具体措施；（10分）
④对主要材料是否制订有详尽的供料进度安排，以及备用材料来源等具体计划方案，对保证材料质量方面是否有具体措施；（10分）
⑤拟投入本项目的主要施工机械设备和试验仪器配备能否满足施工要求；（8分）
⑥对本工程项目施工密切相关的下列问题，是否给予了充分考虑及采取的施工措施是否恰：
a、冬、雨季施工措施；（4分）

b、质量保证措施；（4分）

C、进度安排是否妥当，能否满足工期要求。（4分）
对上述各项结合标书中施工进度计划安排、施工质量保证措施、选用的主要施工机械及其配备、劳动力组织计划等进行综合评定。
(2)工程管理、安全文明施工措施（20分）
主要是对技术标书中：
a、进出场道路的清理、养护；（5分）

b、标准化施工现场管理，保证施工现场清洁符合有关规定；（5分）

C、减少扰民降低环境污染和噪音的措施；（5分）

d、对外来施工人员的管理等有关工程文明施工管理方面所制定的措施方法是否满足本工程的需要。（5分）
(3)针对本工程的施工特点、难点所采取的措施是否恰当；（5分）

是否充分估计到现场不利条件对施工带来的影响；（5分）

对施工中发生的意外是否考虑了处置措施；（5分）

对降低工程造价、缩短工期、保证质量是否有采用价值的建议等进行综合评定。（5分）
3.2评定方法
(1)各评委对所有技术标进行评议和分析，对所有技术标标书进行评分，打分可以计一位小数，且此小数只能为0.5分。评标委员会在评定各项分数时，若各项分数低于60%时，应书面说明理由。
(2)汇总所有评委对每一份技术标的得分，从中去掉一个最高分，一个最低分，采用其余得分的算术平均法求出每一份技术标的平均得分，技术标得分值保留一位小数。
4．计算各投标单位总得分
4.1各投标单位总得分按以下公式计算：
总得分=商务标得分+投标函得分+技术标得分
4.2各投标单位最终得分若出现并列分，则商务标报价低的列前。若商务标报价又相同，则随机抽取。
四、确定中标价
如果预中标单位的投标报价低于评标基准价，则以预中标单位的投标报价为中标价。如果预中标单位的投标报价高于评标基准价，则以评标基准价作为中标价。
五、确定中标单位
得分第1名、第2名、第3名的投标单位为中标候选人，招标人将实地考察中标候选人，若中标候选人存在以下情况的，将取消其中标候选人资格：

1、 串通投标或挂靠投标的；

2、 材料弄虚作假的；

3、 未如实填报资格申请书所列内容的。
经过调查合格后，报告上级机关研究最终确定中标单位。确定中标单位后，招标小组负责及时通知中标单位做签订工程承包合同和施工准备等工作；通知未中标单位退还投标保证金、图纸和有关资料等。

第三章  合同条款及格式

本工程施工合同以国家建设部、工商局印发的（GF-2013-0201）《建设工程施工合同(示范文本)》为基础，结合军队工程建设特点进行了修订补充，由合同协议书、通用条款、专用条款以及工程质量保修书和承包人履约保证书五部分组成。

一、协议书
发包人（全称）：中国人民解放军福州工程建设指挥部      
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就6272-1工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：6272-A  工程                

2.工程地点：漳州市芗城区北斗             
3.工程立项批准文号：                   
4.资金来源：军队拨款           
5.工程内容：N2公寓房3幢，N3公寓房1幢、“三通一平”及上级明确的配套项目等。（详见施工图纸及工程量清单编制说明所含内容） 
6.工程承包范围：
6.1建安工程，具体详见招标人提供的施工图纸、工程量清单及编制说明、招标文件、答疑纪要、补充通知书及完成本工程所需的技术措施费用为本合同的承包范围。

6.2 N2公寓房3幢，N3公寓房1幢已经设计完成，先行施工。其他工程内容待设计完成后由承包人继续承担，合同价款按已确定的中标单价，经两家有资质的造价咨询机构出具的招标控制价×（1-中标下浮率）。
   二、合同工期
计划开工日期：2014年月日。
计划竣工日期：2014年月日。
工期总日历天数：   日历天。

开工日期：监理工程师开具的开工通知书中的日期为开工日期。   
竣工日期：以质量监督站对工程验收合格之日为准。

    三、质量标准
工程质量符合达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

中标人应在签订合同前按中标企业的劳保核定卡上的劳保类别调整中标总价，调整后的中标总价为签约合同价。

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元) 
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；

（2）临时设施费：

人民币（大写）               (¥          元)；
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥           元)；
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥           元)；
（5）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价加风险包干        。
    五、项目经理
承包人项目经理：待定                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 四 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
二、通用条款

按照国家建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）执行。

三、专用条款

注：合同通用条款按照国家工商行政管理总局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》（GF-2013-0201）执行。合同专用条款参照国家工商行政管理总局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》（GF-2013-0201）的合同专用条款内容，结合军队工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标函及其附件；④、合同专用条款及招标文件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸；⑨、已标价工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定  。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、军队、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

具体包括但不限于以下强制性标准：

1. 《工程测量规范》  GB50026-93

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002
12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

13. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

14. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50300-2001

15. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
16. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
17. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
18. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
19. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003

20. 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

21. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

22. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

23. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

24. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

25. 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

26. 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

27. 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

28. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

29. 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

30. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

31. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

32. 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

33. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

34. 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

35. 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

36. 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90
37. 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
38. 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
39. 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001
若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。
发包人提供国外标准、规范的份数：      /                   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标函及其附件；④、合同专用条款及招标文件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑦、设计变更、补充协议等书面文件；⑧、施工图纸；⑨、已标价工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及承包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图伍套。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程建筑、结构、水电等设计图纸资料。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：六套         ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）    ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）       。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）        ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）       ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输


运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整。

1.13.1承包人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量核对申请报告（时间界定以中标通知书落款时间为准），并在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成且一次性提供完整的误差工程量及报价，超过28天未提出核对申请报告的，视为承包人同意发包人提供的工程量清单，放弃核对工程量清单的权力。承包范围内的工程量于中标结果公示后28日内由承包人与工程预算造价审核单位进行核对（其中本工程措施项目工程量中标后不核对）。

工程量清单错误修正范围：

因工程量变动导致影响总价调整，经双方核实并报招标人确认后，签订补充协议。承包人必须按本合同价款完成招标文件规定范围内、施工设计图纸规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，合同执行期间不再调整本合同价款。

1.13.1经预算单位与承包人核对后，预算单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算单位出具的工程量清单按原投标单价进行套价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

1.13.2承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整，风险自负 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：（签订合同时填写）

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期7天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电、电讯由承包人自行解决，费用由承包人承担。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（3）地下管线资料的提供时间：地下管线由相关部门现场提供。承包人须加以保护，施工过程如有损坏承包人应负责检修费用并承担相应责任。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，由承包人按照有关部门要求及时办理并承担责任和费用。其费用已包含在合同价款里，均不予调整。
（5）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。

（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。

(7)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。

(8)水准点与座标控制点交验要求：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/       。

发包人是否提供支付担保：/             。

发包人提供支付担保的形式：/             。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人3套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套完整工程技术资料，设计变更和工程签证各3份  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照法律规定和工程竣工归档要求的竣工资料的套数、内容、时间等书面及电子版资料如期移交发包人。

（6）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

③总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

④承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人应按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。
⑤根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑥因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑦承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑧承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。
⑨承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑩包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑪承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑫承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑬本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《房屋建筑工程质量保修办法》执行，具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。

⑭承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑮向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供2间15平方米以上的现场临时办公用房及必要的办公设施，该费用已计入综合单价内。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：（签订合同时填写）

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗按签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：依据通用合同条款规定执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金1000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周支付违约累计8人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：须经监理工程师和发包方批准、且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换。同时，应向发包人支付建造师变更违约金人民币1万元。擅自变更的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：应向发包人支付违约金人民币1万元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人支付违约金人民币3000元/人次。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理工程师和发包方批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换主要施工管理人员须经监理工程师和发包方批准，经批准、且已备案方可更换。同时，应向发包人支付主要施工管理人员更换违约金，支付违约金标准：更换技术负责人的每人次1万元人民币；更换其他主要施工管理人员的每人次3000元人民币。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将向承包人收取违约金人民币500元/人次。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行    。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行       。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：根据现行相关规定执行       。
其他关于分包的约定： 无。 
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：根据分包项目需要，可另行约定     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供                    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金额：为合同总额的5%；

履约保证金的提交形式：现金电汇或转账的方式提交。 

履约保证金的提交时间：中标人须应在收到中标通知书后、合同签订前向发包人提交履约保证金。

履约保证金的退还：履约保证金在工程施工完成40%的工程量时返还至30﹪，完成75%的工程量时返还至60﹪，竣工验收合格后无息返还至100﹪。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工全过程。

关于监理人的监理权限：代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所、生活场所由监理人与承包人协商解决，其所发生的费用己综合考虑计入监理服务费中。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：        ；

监理工程师执业资格证书号：                 ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定：依据通用合同条款规定执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）           /             ；

（2）           /             ；

（3）            /            ：

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。
关于工程奖项的约定：        /       。
为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

⑴建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报发包人备案。

⑵对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向发包人报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、工程质量安全保证、技术经济措施等等），发包人审核同意后方能进行试验施工，完工后经发包人检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

⑶分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

⑷要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

⑸要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

⑹接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

⑺其它合同约定的要求。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工现场的安全防护、安全保卫及对施工场地的交通、环卫、噪音等管理工作，其费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）；。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到承包人递交的报告后7 天内       。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7 天内            。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7天内提交   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /            。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天内提交  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金5000元人民币，在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出施工联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约5000元人民币/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

 (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；

 (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①八级以上持续24小时的大、台风（按气象部门公布资料为准）；②持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（按气象台提供资料为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发、承包人责任造成的爆炸、火灾等方面的自然灾害；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无      。

8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担     。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
（1）本工程施工所需材料（除暂估价材料外）按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。暂估价材料由双方确定后采购。
（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  据通用合同条款规定执行          。 

施工现场需要配备的试验设备：   据通用合同条款规定执行          。

施工现场需要具备的其他试验条件：  据通用合同条款规定执行         。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  据通用合同条款规定执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更通知书、图纸；②经发包人、监理工程师、承包人三方确认的工程经济签证；③经发包人及监理工程师确认后不需要完成的项目（承包人必须无条件服从，发包人不予经济补偿），相应核减合同价款。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

① 工程量清单之内的项目：按承包人投标时的工程量清单的综合单价计算；当出现投标的单价高于工程预算书中编制的单价时，以工程预算书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算一致。
② 不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定；

注：中标价降幅系数=1-中标价/工程预算价；

③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后为准。

（4）材料变更时价格确定：

① 承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。

② 承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价及中标价降幅系数确定。

③ 《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。
（6）本次招标没有列入报价的其他工程项目结算原则按上述规定执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到资料后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /                                           。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价材料由双方确定后由承包人采购。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1总价合同

总价包含的风险范围：

①因市场变化、政策性调整导致人工、材料（水泥、商品混凝土、水泥制品、钢材价格波动超过规定范围的除外）、机械等成本要素价格的变化；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施；

③因施工方案变更导致施工成本的变化；

④工程检测费用等，已包含在工程预算审核价中，开标后，实际工程检测项目的数量及费用和若有变化，属投标人风险；

⑤施工中所需的围堰、导流、抽排水、临时场地租用、施工便道、临时交通围扩、临时工程、其它各种措施费用，承包人已在投标所报的综合单价内已充分考虑，实际若有变化属承包人风险； 

⑥土方开挖、回填及外运等费用由投标人考虑各种因素，自行报价，中标后工程量和综合单价不再调整。

⑦现有未拆除的废弃建筑物、搭盖、建筑土头、垃圾、障碍物、地下废弃管道管线、井等拆除、清除运输费用应列入相关项目综合单价中，今后不再调整。

⑧在招标文件规定核对工程量的时间后，任何因工程量清单错、漏导致工程预算价的误差均不再调整。
⑨暂估价材料由双方确定后采购，其材料价格根据采购价格计算，增减合同结算价款。

⑩劳保费在投标报价均使用甲类计算，结算时按丁类调整包干使用。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应在投标报价时考虑上述风险因素。承包人对风险范围内的工程项目造价进行包干，施工过程及竣工结算时将不再调整风险范围内的合同价款。
12.1.2风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

    ②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更通知书、图纸，且设计变更程序符合相关规定的；

    ③经发包人、承包人、监理工程师三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④经发包人及监理工程师确认后不需要完成的项目（承包人必须无条件服从，发包人不予经济补偿），相应核减合同价款。
3、其他价格方式：    /     。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    无     
预付款支付期限：     /     

预付款扣回的方式：        /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       。

预付款担保的形式为：      

12.3 计量

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按进度计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：依据通用合同条款规定执行。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：依据通用合同条款规定执行。
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 详见12.4.4进度款审核和支付 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：根据形象进度由承包人报送工程量报表经监理单位 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请材料后7天内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到申请材料后7天内    。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（2）工程款（进度款）支付

本工程进度款按工程形象进度支付。

①安全施工、文明施工、临时设施措施费用的50%（   万元）于施工合同签订后10天内由发包人支付给承包人；

②基础完成后10天内，支付10%合同价款；

③主体三层完成后10天内，支付25%合同价款；
④主体封顶后10天内，支付10%合同价款；
⑤脚手架拆除后10天内，支付25%合同价款；

⑥竣工验收合格后10天内，支付10%合同价款；

⑦工程竣工验收后承包人向发包人上报结算报告及完整的结算资料，双方按照协议约定进行竣工结算并报军队上级主管部门审核。未经上级主管部门审核，发包人支付承包人的工程款最多不得超过结算款的85％。工程经军队上级主管部门决算核销且建设资金全部到位后，扣除保修期内的保修金5%，结清工程余款。期间工程价款利息双方同意不再计取。保修金在保修期满后14天内付清。
⑧承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。各分部保修期满后14天内无息退还剩余保修金。（保修期按国家相关规定执行。）

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。


3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收合格后15天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币5000元/天，在工程结算审核中扣除。
13.3 工程试车


13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由     /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收合格后5天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用条款执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行    。

发包人完成竣工付款的期限：  按专用条款执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行 。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 申请审批后14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：具体要求详《房屋建筑工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算总价款的5%作为质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:  / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内派人修理。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的； 

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前,投标书内承诺配备的工地人员必须在监理工程师指定的日期之前进场,以保证项目管理机构有效运转。工程施工的建造师和项目管理班子其他人员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员,项目管理班子成员不得擅自变更。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经招标人同意。施工期间建设师和项目管理班子其他成员 变更的，应报业主批准。否则视为了承包人违约,承包人必须赔偿发包人由此产生的一切损失。

    （2）承包人承诺用于本工程的机械设备,施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能 不得低于招标文件规定的，投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的3%作为违约金。

（3）施工合同中应明确对于承包人配合做好工程竣工资料归档责任：承包人应在工程竣工验收合格后一个月内按发包人要求报送竣工结算相关资料，每拖延一天罚款5000元。承包人应在工程竣工验收合格后28天将工程资料提交给发包人，并积级配合发包人做好归档工作，由承包人原因造成工程竣工验收合格后两个月，工程资料未移交归档，每拖延一天罚款5000元。
（4）承包人在施工过程中如有以下情况之一发生，在发包人驻现场代表或监理工程师发出施工联系单后3日内仍未书面联系、回单或采取整改措施,致使发包人代表或监理工程师第二次发出工程联系单,发包人有权从工程合同价款中扣违约1000元人民币/次,并且直至合同解除了也不能解除承包人对已施工工程的质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

 (A)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或其他因承包人原因导致合同工期无法实现；

 (B)承包人在施工过程中违背标书要求、违背强制性标准、施工操作规程,致使工程质量明显达不到合格要求,监理工程师提出整改要求,承包人无正当理由拒绝整改的.

(5)在施工过程中,承包人因出现一道工序(须验收)尚未按规定报监理工程师或发包人驻现场代表验收、验收不合格擅自进行下一道工序的、将不合格材料当合格材料使用的、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷其中一种状况,被监理工程师发出整改通知单的,承包人除必须按规定整改到位之外,发包人有权从其合同价款中扣除违约金1500元人民币/次.

(6)承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

(7)承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可扣除全部保修金,另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量由承包人全部负责.

(8)承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

(9)本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。并承担2%违约金。
（10）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行确定    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

①八级以上持续24小时的大、台风（按气象部门公布资料为准）；

②持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（按气象台提供资料为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发、承包人责任造成的爆炸、火灾等方面的自然灾害；

⑤市、区级政府公告其规定不允许施工的日期。

⑥一天内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。
17.3不可抗力后果的承担


17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                       。
选定争议评审员的期限：   /                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                 。

其他事项的约定：   /                               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /                       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向  /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.2承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.3预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，此项费用已包含在合同总价中。

 21.4为保证工程质量，本工程钢筋加工必须在施工场内进行；模板工程开始施工时应全部采用新优质模板（再逐层往上翻）；模板支撑均采用钢管支撑方式。

21.5由于施工现场场地限制，主要半成品（不包括钢筋）尽量在场外制作完成后运到现场（其费用已计入施工措施费中，不得计取二道搬运等费用）。

21.6合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.7因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.8承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.9根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真配合做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集工作。

21.10承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

21.11承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可扣除全部保修金,另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量由承包人全部负责。

21.12本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程一览表（略）
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：工程建设项目廉政责任书（略）
四、工程质量保修书
发包人(全称)：                             

承包人(全称)：                             

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，双方经协商一致，对       (工程名称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，双方约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道和设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷工程为  2  个采暖期及供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；
7．其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付与返还
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：（公章）           承  包  人：（公章）

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）           委托代理人：（签字）

日    期  ：                  日   期  ：
五、承包人履约保证书

致：   （招标人名称)  
鉴于   （投标人名称）   （以下简称“承包人”）已与  （招标人名称）  （以下简称“发包人”）就  （招标工程项目名称）  签订了合同（以下简称“合同”）：
承包人响应招标文件要求，履行建设工程承包合同，愿意交纳履约保证金      万元。
承包人若不按规定期限交纳履约保证金，愿意接受解除合同、没收其投标保证金的处罚，给发包人造成的损失超过投标保证金的，对超过部分予以赔偿。
承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给发包人造成经济损失时，在发包人以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，承包人愿意支付。
承包人承诺，决不将本工程承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的部分建设工程肢解后以分包的名义转包给予第三人，建筑工程主体结构的施工由承包人自行完成。
承包人欢迎发包人随时对作业进度、质量进行检查，坚决服从本工程监理单位的管理，接受工程质量监督部门的质量监督。
本保证书直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。

投标人：                                ﹙盖章﹚
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章) 
日期：        年    月    日

第四章  工程量清单

(工程量清单计价法采用，由招标人提供)

一、填表须知

1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改（招标文件另有规定除外）。
3.工程量清单及其计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
4．金额（价格）均以人民币表示。
5.本工程量清单及工程量清单计价格式是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

二、编制依据

1．国家住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）、地质勘察资料和施工图设计文件；
2．招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
3．建设工程设计文件及相关资料；
4．国家、军队和地方建设主管部门颁发的计价办法、计价定额；
5．施工现场情况、工程特点；
6．其它相关资料。
三.分部分项工程清单

（由招标人提供）
第五章  图纸（另附）
一、图纸清单

（详见图纸册）
二、施工变更说明（若有）
1．……
2．……
第六章  技术标准和要求

本招标工程项目的材料、设备、施工技术要求须符合招标文件、设计图纸的规定；招标文件、施工图纸未作明确要求的，须达到军队、地方或行业现行工程建设标准和规范要求，各项技术标准必须符合国家强制性规定。

第七章  投标文件格式
一、投标函部分
投标函部分包括以下内容：

(1) 法定代表人证明书； 
(2) 投授权委托证明书(若有)； 
(3) 投标函；
(4) 标函附录；
(5) 承诺函；
(6)资格、信誉证明文件

A．企业营业执照；

B．企业资质证书；

C．拟派项目班子主要人员配备表；
D．近三年军队工程建设项目施工获奖证明材料(若有)

E．近三年地方工程建设项目施工获奖证明材料(若有)
F. 其他评标内容要求的辅助说明及资料。
注：开标时携带证明资料原件备查，复印件均加盖投标人公章。
（一）法定代表人身份证明

投标人名称 ；                       
单位性质；                          
地    址；                          
成立时间：        年      月      日
经营期限：                          
姓名：        性别：    年龄：    职务：        

系      (投标人名称)      的法定代表人。
特此证明。

投标人：             (盖章)

日期：        年    月    日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目人名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
委托期限：                    。
特此委托。

投  标  人：              （盖章）
法定代表人：             （签字或盖章）
身份证号码：              
委托代理人：             （签字或盖章）
身份证号码：              
授权委托日期；        年    月    日

（三）投  标  函
               （招标人名称）
1．我方已仔细研究了编号为                （项目编号）的                 （项目名称）施工招标文件的全部内容，遵照国家、军队工程招投标管理办法等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其它相关文件后，愿意以人民币（大写）            元（￥：    元）的投标总报价，按合同约定实施和完成该承包工程，并承担任何质量缺陷保修责任。
2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4．随同本投标函提交投标保证金，金额为人民币（大写）：
                    （￥：       元）。
5．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方保证在工期     日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到     标准。本项目的项目经理       (姓名)，从工程开工至竣工，中途不更换。
(3)我方承诺按照招标文件规定，向你方提交     的履约保证金作为履约担保。
6．我方同意所提交的投标文件，在招标文件的投标人须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                        （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：        （盖章或签字）
地    址：                        
电    话：                        
邮政编码：                        
日    期；        年    月    日

（四）投标函附录

	序号
	项目内容
	数量和标准

	1
	履约保证金额
	合同价的5％

	2
	发出开工通知时间
	签订合同协议书后7天内

	3
	工 期
	N2、N3工期为300日历天，其余项目待定

	4
	延误工期赔偿费金额
	5000元／天

	5
	延误工期赔偿费限额
	合同价的 10 ％

	6
	提前竣工奖
	无

	7
	质量等级
	等级

	8
	未达到质量等级的赔偿金
	合同价的 2 ％

	9
	优惠条件
	


投  标  人：                     （盖章）
法定代表人或委托代理人：         （盖章或签字）
日期:        年     月     日

（五）承  诺  书

南京军区空军后勤部、本项目招标人及招标监督机构：

本投标人就参加                   （项目名称）投标工作，做出如下承诺：
1．我方愿意以人民币（大写）                    万元的总价，承包本招标范围内的全部内容。
2．我方保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的。
3．我方保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，如发现你方可取消我方投标资格和中标资格，三年内不得参加南京军区空军范围内的施工投标。
4．如果我方中标，我方将严格遵守军队工程建设的相关规定和要求，服从部队管理，履行安全保密责任。如果违约，愿意承担相应责任并接受你方处罚。
5．如果我方中标，我方将在规定的时间内与你方签订施工合同，如果违约，你方有权中止我方中标并选择其他施工单位。
6．我方在中标后施工过程中，按投标时所报的项目部组成人员进场施工，如果未经你方同意擅自更换主要管理人员，可视同我方违约，你方有权中止合同，我方承担相应责任。
如最终我方能与你方签订施工合同，以上承诺将作为合同补充的一部分，具有同等法律效力。
投标人：                               （盖章）
法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）
        年     月     日
(六) 资格、信誉证明文件
C、拟派项目班子主要人员配备表
	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	主要承担过的项目

	总部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	本合同工程现场管理人员
	项目经理
	
	
	
	

	
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	造价员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖投标人单位公章)

说明：

1、拟派出项目经理须附上其注册建造师证书的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以注册建造师证书上的专业为准。

2、拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书复印件（加盖投标人单位公章）。
3、拟派出本合同工程的施工员、质量员、材料员、造价员和安全员等现场管理人员须附上行政主管部门核发的岗位证书复印件并加盖投标人单位公章。拟派出现场管理人员须为本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。

4、投标人拟派出的项目经理、安全员须附上行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核证书复印件并加盖投标人单位公章。

5、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。
二、商务标部分
(单独装订成册)

1.商务标封面(正本)

2．工程量清单计价法格式（按软件生成的格式）
提供的工程量清单N2公寓房、N3公寓房均为单幢工程量，投标报价应为N2公寓房3幢，N3公寓房1幢的投标总价。劳保费在投标报价均使用甲类计算。

(1) 投标总价；

(2) 投标报价编制说明；

(3)工程项目造价汇总表；

(4)单项工程造价汇总表；

(5)单位工程造价汇总表；

(6)分部分项工程量清单与计价表；

(7)措施项目清单与计价表（一）；

(8) 措施项目清单与计价表（二）；

(9)其他项目清单与计价汇总表（如有）；

(10)计日工表；

(11)总承包服务费计价表（如有）；

(12)规费、税金项目清单与计价表；

(13)设备清单与计价表（如有）；

(14)分部分项工程量清单综合单价分析表；

(15)措施项目清单（二）综合单价分析表；

(16)主要材料项目与价格表。
3．定额计价法格式
(1)投标报价说明
(2)工程项目投标报价汇总表
(3)单项工程费汇总表
(4)单位工程费汇总表
(5)分部分项定额计价表
(6)措施项目费计价汇总表
(7)其他项目计价表
(8)零星工作项目计价表
(9)分部分项定额综合单价分析表
(10)措施项目费分析计算表(一)
(11)措施项目费分析计算表(二)
(12)规费计算表
(13)主要材料价格表
(14)设备清单计价表

正本

            工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：                 
商务标
项目名称：                              
投标人(盖章) ：                         
法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期:        年     月     日
﹙一﹚工程量清单计价法格式

（按软件生成的格式）
三、技术标部分

(单独装订成册)

1．技术标封面(正本)
2．施工组织设计

正本

           工程施工招标

投  标  文  件
项目编号：          
技 术 标
项目名称：                               
投标人(盖章)：                           

法定代表人或授权委托代理人 (签字或盖章)：
日    期:        年     月     日
一、施工组织设计

1.投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第二章12.4条规定的施工组织设计基本内容，编制的具体要求是（包括但不限于）：应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点，提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度和技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术措施，如：冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、设施的保护措施等。
2.施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后：
2.1拟投入的主要施工机械设备表
2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图
2.4施工总平面图

（一）拟投入的主要施工机械设备表
	机械名称、
牌号、产地
	已使用
年  限
	规格 
(功率)
	数量(台)
	目前在何处
	计划进场与
退场时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 注：最高用电量       千瓦；       平均用电容量      千瓦

（二）劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：l.投标人应按所列格式提交估计的劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时制为基础编制的。
（三）计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人提交的施工进度网络图或施工进度表，应说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求，提交详细的施工进度计划。

2．施工进度表可采用网络图(或横道图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3．施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（四)施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图并附文字说明，说明内容包括：临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、生活等设施的情况和布置。
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