
工程量清单
1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2.投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6建筑工程一切险的投保内容:为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为3‰；第三方责任险的投保金额为50万元，保险费率为 2.5 ‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单，业主在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
2.7根据财政部和国家安监总局联合下发《企业安全费用提取使用管理办法》（财企[2012]16号）、《福建省交通运输厅关于新规划普通国省干线公路建设管理工作的通知》(闽交建[2012]115号)规定，安全生产费用按第100章（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额的1.5%计列入第100章。
2.8根据《福建省交通运输厅关于新规划普通国省干线公路建设管理工作的通知》(闽交建[2012]115号)规定，施工标准化建设费用费用按第100章至第700章的合计金额的1%计列入第100章。

2.9暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本工程暂列金额为第100章至第700章的合计金额的10%，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

2.10暂估价的数量及拟用子目的说明：无
2.11 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 
3.计日工说明

本项目工程不编列计日工。
4.其他说明 
4.1编制范围：南靖县县道靖程线草坂段水毁修复工程（K0+000～K0+523.399)施工图设计文件的全部内容(排水边沟未计)。
4.2混凝土按现场设搅拌站考虑。税金税率按3.35%计算。
4.3预算按交通部[2007]33号《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007 )、交通部2011年第83号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订》的公告、《公路工程预算顶额》（JTG/T B06-02-2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、福建省交通厅关于《福建省公路工程基本建设项目概算预算编制补充规定》、福建省交通工程造价管理站关于《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知（闽交价[2012]36号）、2013年8月份《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材市场指导价》、漳州南靖县2013年8月建设工程材料综合价及编制期工程所在地市场询价进行编制。

